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1.4 A Souhrnná zpráva 

 

 
1.4.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:        Břasy, pokládka optické sítě PilsFree 

Místo stavby:                   Obec Břasy 

Kraj: Plzeňský 

Účel stavby: Pokládka optické sítě PilsFree 

Zhotovitel stavby: PilsFree, z.s. 

 Tachovská 41, 323 00 Plzeň 

IČ:                                     26643260 

Stavební úřad: MÚ Radnice – odbor stavební  

 

 

1.4.2 Identifikační údaje investora 

 

Firma: PilsFree, z.s. 

Sídlo: Tachovská 41, 323 00 Plzeň 

 

  

1.4.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Projektant: Watecom s.r.o. 

Sídlo: Pod Žvahovem 279/11, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00 

IČ: 27200175 

Zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103 941 

Autorizace: číslo 0201333, Ing. Luděk Bláha 

 

 

1.4.4 Věcné a časové vazby 

              - koordinace s OÚ Břasy 

 

         

1.4.5 Skladba projektové dokumentace 

              - jeden svazek, bez příloh 

 

 

1.4.6 Výchozí a použité podklady pro zpracování PD 

- zadávací dokumentace firmy PilsFree 

 

 

1.4.7 Termíny výstavby 

Plánované zahájení realizace:  06/2020 

Plánované ukončení realizace: 06/2021 
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      1.5 B Technická zpráva 
 

1.5.1 Charakteristika území stavby 

 Obec Břasy, území od fotbalového hřiště směrem na Stupno a Bezděkov.  Stavbou budou dotčeny 

pozemky v k.ú. Břasy a Stupno. 

 

 

1.5.2 Způsob nakládání s odpady 

  

odpad 
kód 

odpadu 

předpoklad 

množství 
likvidace 

přebytečná zemina a 

kamení 
170504 435 m³ 

odveze prováděcí firma k likvidaci na nejbližší 

skládku  

zbytky kabelů a vodičů 170411 185 kg 
odveze prováděcí firma k likvidaci do nejbližších 

sběrných surovin 

 

 

1.5.3 Vliv stavby na životní prostředí  

      Stavba nebude mít vliv na životní prostředí v rámci výstavby, ani za provozu stavby. 

 

1.5.4 Zemní práce 

 

Předmětná investiční akce řeší umístění nové optické trasy firmy PilsFree s.r.o. v rámci zasíťování 

obce Břasy. Jedná se o první část stavby, která zahrnuje území od fotbalového hřiště směrem na Stupno a 

Bezděkov.   

 

Provedení stavby:  

Výchozím bodem stavby je vysílač umístěný v průmyslovém areálu na pozemku firmy 

CREDITIMMO, odkud povede výkop směrem k silnici. Následně se do výkopu budou pokládat v páteřních 

trasách trubky HDPE pr.40mm, tlustostěnné mikrotrubičky 14/10mm (TTS) a svazky MT 7x14/10mm. Pro 

napojení jednotlivých RD nebo BD se předpokládá umístění jedné MT 14/10mm. Jelikož se jedná o první 

stavbu v obci Břasy, připraví se na rozhraní území rezervy pro navazujících stavby. Jedná se o druhou 

plánovanou část obce Břasy a propojení s městem Radnice, dále pak rezervy pro napojení obce Stupno a 

Bezděkov. 

V rámci pokládky se v této lokalitě umístí celkem devět kabelových komor KK 1-9, které se využijí 

pro vyvedení trubek HDPE a TTS. KK se využijí také propojení a zafoukávání optických kabelů. V místech 

křížení komunikací se provedou podvrty, místní komunikace se budou křížit překopy po půlkách, aby byla 

zajištěna průjezdnost. V místech křížení komunikací a v pojezdových plochách nebo parkovacích stáních se 

trubky HDPE a TTS ochrání pomocí PE pr.110mm. V případě potřeby se pro propojení trubek HDPE 

použijí spojky Plasson 40mm, pro propojení TTS se použijí spojky GABO pr. 14mm. Konce trubek HDPE  

se osadí koncovkami Plasson 40 a TTS se osadí koncovkami 14mm, aby nedošlo k jejich znečištění a 

ucpání. Místa spojek na HDPE, TTS a konce chrániček se označí lokátory. Stavba předpokládá napojení cca 

140 objektů s celkovou délkou výkopů cca 6200m.  

 

 Při realizaci akce dojde ke styku s některými inženýrskými sítěmi. Výkopy je nutné provádět ručně a 

s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. V případě křižovatky, či souběhu bude 

nutno respektovat příslušná doporučení jejich správců a ČSN 736005. Skutečnou polohu inženýrských sítí v 

době realizace stavby je nutno ověřit dle vyjádření jednotlivých správců sítí. V každém případě je 

bezpodmínečně nutné nechat si tato podzemní zařízení před zahájením výkopových prací vytýčit. V případě 

kolize nově budovaných tras se stávajícími sítěmi určí projektant operativně náhradní trasu, nebo jiný 

způsob technického řešení vzniklého problému. 

  Otevřené výkopy musí být zabezpečeny proti úrazu chodců, vchody do domů opatřeny podlážkami 

se zábradlím. Dále musí být otevřené výkopy označeny tak, aby ve dne, za ztížené viditelnosti i v noci 

nemohlo dojít k úrazu chodců ani ostatních účastníků silničního provozu.   
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  Po dokončení stavby budou všechny zpevněné plochy uvedeny do původního, popřípadě do 

náležitého stavu. Rovněž plochy trávníků nutno upravit zadrnováním, popřípadě dosypáním ornice a osetím 

travním semenem.  

       Při práci na stavbě budou respektována tato ustanovení a předepsané pracovní postupy: 

a)  Budou respektovány podmínky jednotlivých organizací a majitelů nemovitostí 

b)  Budou dodržována ustanovení ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení 

c)  Stavba bude provedena podle platných předpisů a směrnic PilsFree 

 

1.5.5 Stavebně technické řešení – technologie a montáž 

 

   Zemní práce – provedou se výkopy v travnaté nebo nezpevněné ploše o rozměrech 35x70-100cm 

s minimálním krytím 0,6m a 35x50-70 cm pro uložení v chodníku s minimálním krytím 0,4m. Pod 

příjezdovými komunikacemi se provedou překopy nebo protlaky. V místě křížení komunikací překopem se 

provede výkop o rozměrech 50x110cm a založí chráničky PE pr.110mm s minimálním krytím 0,9m. Místa 

spojek a konce chrániček se označí MiniMarkery. V celém průběhu kabelové trasy bude položena výstražná 

folie. Proti vniknutí vody, plynu a nečistot budou trubky plynotěsně a protipožárně utěsněny. 

 

   Použitá technologie - pro stavbu se použijí tlustostěnné mikrotrubičky TTS 14/10mm, trubky HDPE 

pr.40mm. Spojky a koncovky pro trubky HDPE  jsou typu Plasson 40, spojky na TTS budou typu GABO a 

koncovky 14mm. Chráničky budou typu PE ø 110mm. Místa spojek a konce chrániček se označí lokátory 

MiniMarker. 

 

     Kalibrace a tlaková zkouška optotrubek a MT - po propojení trubek HDPE se provede kalibrace a 

tlaková zkouška. Jednotlivé MT se po zafouknutí zkalibrují a natlakují.  Ke kalibraci bude přizván pracovník 

PilsFree. Výsledky budou zaprotokolovány.   

 

           Geodetické zaměření skutečného provedení stavby zajistí dodavatel stavby. V rámci OD je nutno 

vyřešit návaznosti na stávající síť. 

 

     

1.5.6 Bezpečnost práce a protipožární ochrana 

   Při výstavbě je nutno respektovat BOZP. 

   S ohledem na charakter stavby (liniová) není nutno řešit speciální protipožární opatření. Nutno však 

vhodnou organizací práce zhotovitele umožnit průjezdnost komunikací pro požární techniku. 

 

 

 

1.6 C Výkresy 
1.6.1 Seznam výkresů 

   1.6.1.1 Polohopisný výkres č.1, č.2, č.3 

   1.6.1.2 Schematický výkres č.1, č.2, č.3 

  1.6.1.3 Polohopisný výkres č.1, č.2, č.3 po úsecích 

  1.6.1.4 Schematický výkres č.1, č.2, č.3 po úsecích 
 

 

 

1.7 D Výkaz výměr 

 v příloze 
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1.8 E Doklady 

 
1.8.1. Vyjádření orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů 

 
0- MÚ Radnice – územní rozhodnutí  

1- MÚ Rokycany – odbor ŽP – koordinované stanovisko  

2- MÚ Rokycany – odbor ŽP – umístění stavby 50m od lesa – před vydáním 

3- MÚ Rokycany – odbor dopravy – zvláštní užívání 

4- OÚ Břasy 

5- SÚS PK 

6- CETIN, a.s. 

7- ČEZ Distribuce a.s 

8- ČEZ ICT Services, a.s.                                       

9- Telco Pro Services a.s. 

10- RWE a.s. 

11- Vodárna Plzeň 

12- Vodafone 

13- T-Mobile 

14- PPG Deco Czech a.s. 

15- Creditimmo 

 
1.8.2  Tabulka dotčených pozemků stavbou  

 


