      SUPTel a.s.

Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

A.Průvodní zpráva
A1.Identifikační údaje  

     A.1.1  Údaje o stavbě

     Název stavby                               :  Pokládka trubek DuraMulti Jiráskovo náměstí 

Místo stavby                                   :  Plzeň ulice Radyňská, Plzenecká, Jiráskovo náměstí,
                                                           Farského, Klášterní
                                                                  katastrální území  Plzeň 721981
                                                                  parcelní čísla pozemků 1596, 5388, 5396,1718, 5402,1752/1, 
                                                                  5405, 1986, 2028, 2030, 5406, 2025/4.
Účel stavby                                       : příprava tras pro výstavbu optické internetové sítě   

A.1.2. Údaje o žadateli
      Obchodní firma                                   :  PilsFree, z.s.
Sídlo                                                   : Tachovská 1373/41 , 323 00 Plzeň
IČ                                                       : 26643260
A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:
Obchodní firma                                   : SUPTel a.s.
Sídlo                                                    : Hřbitovní 15, Plzeň
IČ                                                        : 25229397
Jméno a příjmení projektanta              : Jan Pešek ČKAIT  0201721
A.2 Seznam vstupních podkladů
                                                               - požadavek společnosti Pils Free, z.s.

                                                               - fyzický průzkum území 

                                                               - schválená nabídka

A.3 Údaje o území
Předmětná investiční akce řeší pokládku trubek DuraMulti do otevřeného výkopu v lokalitě Plzeň Jiráskovo náměstí a přilehlých ulic Radyňské, Plzenecké, Farského a Klášterní pro výstavbu optické sítě společnosti PilsFree z.s. Stavba bude provedena v průběhu roku 2019.

Jedná se o přípravu tras pro optické kabely, které budou uloženy v zemi, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.
A.4 Údaje o stavbě
Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca 426 m budou uloženy trubky DuraMulti vedoucí k jednotlivým domům, což umožní následné zafouknutí optických kabelů a tím vytvoření optické internetové sítě pro uspokojení požadavků obyvatelů domů.

Trasy trubek jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. Trubky DuraMulti budou uloženy v loži z proseté zeminy. V přechodech pod komunikacemi budou navíc uloženy v plastové chráničce HDPE 110 x 6,3 mm. Plastové chráničky budou obetonovány a opatřeny varovnou fólií.
V žádném případě nesmí být použita chránička s nižší pevností v tlaku, aby nedocházelo k její deformaci během hutnění zeminy při záhozu výkopů. Hutnění musí být provedeno opakovaně po ssednutí zeminy a zához musí být doplněn, pak teprve může být provedena definitivní úprava povrchů.
Přechod komunikací bude proveden řízeným protlakem, nebo překopem po částech. 
Veškeré výkopy budou v průběhu prací náležitě zabezpečeny zábranami a v době se sníženou  viditelností opatřeny výstražným světlem. 

V celém průběhu trubek DuraMulti se nad trubkami položí ochranná folie PVC oranžové barvy. Chránička musí být oboustranně utěsněna proti vnikání nečistot a vody.
Při provádění zemních prací je nutno respektovat připomínky majitelů o způsobu vedení trasy přes jejich pozemek. Trasy musí respektovat stávající dřeviny s důrazem na stromy alejového typu.
Ochrana dřevin: 

V blízkosti navrhované trasy se nacházejí dřeviny a v některých místech trasa prochází travnatými plochami na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Podle § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Při provádění staveb bude zajištěna ochrana stávajících dřevin v rozsahu uvedeném v ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ (dále jen „norma). Podle této normy se v kořenovém prostoru stromů (resp. v kořenové zóně) nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy, kořenový prostor nesmí být zatěžován pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálu nebo jiným vybavením a provozem staveniště. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m. 
V části trasy, kde je povrch z betonové zámkové dlažby, je nutno provést celoplošnou úpravu povrchu.

 Provádění výstavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

 Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

a) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),

b) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku  RWE. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

c) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma 
d) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

e) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

f) při použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

g) v případě každého i sebemenšího  poškození plynárenského zařízení  bude toto oznámeno neprodleně(vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

h) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

i) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu     4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany    1 m

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000

Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká

bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle

zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci

po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění

platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.

Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

SUPTel a.s.

Hřbitovní 15

312 16 Plzeň

___________

B. Souhrnná technická zpráva
B.1.Popis území stavby                                                                                                                                  

Trasu pro uložení trubek DuraMulti tvoří z velké části chodník se zámkovou dlažbou, menší část  tvoří  chodník s Plzeňskou dlažbou a asfaltová vozovka, odbočky k domům jsou v pozemcích před budovami osazené též zámkovou dlažbou, část tvoří Plzeňská dlažba  (viz polohopisné výkresy). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby
Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření internetové optické sítě společnosti PilsFree.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Hlavní trasa povede od nově nainstalované kabelové komory K1 před budovou Radyňská 35 k nově nainstalované kabelové komoře K2 před budovou Klášterní 25 (viz polohopisný výkres a schéma trubek). Délka hlavní trasy výkopu cca 273m.                                                                                            V této trase budou uloženy tři trubky DuraMicro 7x12/8 mm délky cca 287m a trasovací vodič (délka výkopu x 1,05 koeficient zvlnění). Trubky budou v přechodech vozovky uloženy v ochranné trubce PE110. Z kabelové komory K1 povedou v hlavní trase souběžně trubky DuraMicro, které budou odbočovat do jednotlivých ulic a budov následovně:
a)Z kabelové komory K1 bude dále proveden výkop k průrazu do budovy Radyňská 35 délky cca 2m, ve kterém bude uložena trubka DuraMicro 1x12/8 mm délky cca 5m. Průraz do budovy Radyňská 35 bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.
b) úsek kabelová komora K1 – chodník před budovou Plzenecká 13. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 12x7/4 mm délky cca 34m. Délka odbočky výkopu od hlavní trasy k budově Plzenecká 13 cca 17m. Trubka DuraMicro bude v chodníku ukončena koncovkami a nad trubku bude uložen MiniMarker pro snadnější identifikaci.  
c)úsek kabelová komora K1 – budova Radyňská 20. Od  trubky DuraMicro 12x7/4mm vedoucí před budovu Plzenecká 13 bude provedena v chodníku odbočka červené mikrotrubičky 1x7/4mm délky cca 37m, která povede do budovy Radyňská 20. Délka odbočky výkopu od hlavní trasy cca 35m. Do budovy Radyňská 20 bude mikrotrubička zatažena ve stávající HDPE trubce, která byla připravena v rámci výstavby budovy.        

 d) úsek kabelová komora K1 – chodník před budovou Plzenecká 20.V tomto úseku bude uložena  trubka DuraMicro 12x7/4 mm délky cca 67m. Délka odbočky výkopu cca 15m. Trubka DuraMicro bude v chodníku ukončena koncovkami a nad trubku bude uložen MiniMarker pro snadnější identifikaci.                
e) úsek kabelová komora K1 – budova Radyňská 38. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 1x12/8 mm délky cca 74m. Do budovy Radyňská 38 bude mikrotrubička zatažena ve stávající HDPE trubce, která byla připravena v rámci výstavby budovy a nachází se cca 12,9m od levé hrany budovy.       
Z kabelové komory K2 povedou v hlavní trase souběžně trubky DuraMicro, které budou odbočovat do jednotlivých ulic a budov následovně:

a) úsek kabelová komora K2 – chodník před budovou Farského 19. V této trase bude uložena trubka DuraMicro 12x7/4 mm délky cca 144m. Délka odbočky výkopu od hlavní trasy cca 15m. Trubka DuraMicro bude v chodníku ukončena koncovkami a nad trubku bude uložen MiniMarker pro snadnější identifikaci.       

b) úsek kabelová komora K2 – chodník před budovou Farského 18. V této trase budou uloženy dvě trubky DuraMicro 12x7/4 mm délky cca 143m. Délka odbočky výkopu od hlavní trasy cca 25m. Trubky DuraMicro budou v chodníku ukončeny koncovkami a nad trubky bude uložen MiniMarker pro snadnější identifikaci. Jedna z těchto trubek bude použita k odbočkám do budov následovně: 

1. červená trubička vedoucí z kabelové komory K2 bude odbočovat do budovy Klášterní 25. Délka červené trubičky 7/4 mm cca 5m. Průraz do budovy Klášterní 25 bude proveden cca 0,8m od pravé hrany budovy. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.
2. zelená trubička vedoucí z kabelové komory K2 bude odbočovat do budovy Jiráskovo náměstí 7. Délka zelené trubičky 7/4 mm cca 5m. Průraz do budovy Jiráskovo náměstí 7 bude proveden cca 5,35m od levé hrany budovy. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.
3. modrá trubička vedoucí z kabelové komory K2 bude odbočovat do budovy Jiráskovo náměstí 5. Délka modré trubičky 7/4 mm cca 5m. Průraz do budovy Jiráskovo náměstí 5 bude proveden cca 4,6m od levé hrany budovy. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.
Z kabelové komory K2 bude dále proveden výkop k průrazu do budovy Klášterní 23 délky cca 35m, ve kterém bude uložena trubka DuraMicro 1x12/8 mm délky cca 37m. Průraz do budovy Klášterní 23 bude proveden cca 21m od pravé hrany budovy. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním. 
Přechody vozovky budou realizovány protlakem pod Plzeneckou ulicí a překopem po částech ostatních ulic (Radyňská, Hlavanova, Farského. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budovám.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.       
B.2.6 Základní technický popis staveb

a) Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

b) vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí
B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou použity trubky DuraMulti, chráničky zabraňující mechanickému poškození PE 110, kabelové komory Carson.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění HDPE trubek a trubek DuraMulti při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupujícího tělesa. 
Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení trubek a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě PilsFree.
B4. Dopravní řešení

Bude řešeno dopravním značením po částech o jehož schválení bude požádán Dopravní inspektorát před zahájením stavby.
B5. Řešení  terénních úprav
Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).
Po skončení pokládky trubek DuraMulti se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.
B.8  Zásady organizace výstavby
Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.
Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.
Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.
18.6.2019                                                                            Zpracoval: J.Hájek

