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A.Průvodní zpráva
A1.Identifikační údaje  

     A.1.1  Údaje o stavbě

     Název stavby                              :  Pokládka trubek DuraMulti Plzeň Jablonského
Místo stavby                                  :  Plzeň ulice Jablonského, Habrmannova, Táborská, 
                                                          Sladkovského, Koterovská
                                                                 katastrální území  Plzeň 721981
                                                                 parcelní čísla pozemků 1924/1, 1924/13, 5382/1,1961/5, 

                                                                                                      1961/4, 5401, 5384, 5385, 5370/1.
Účel stavby                                     : příprava tras pro výstavbu optické internetové sítě   

A.1.2. Údaje o žadateli
      Obchodní firma                                 :  PilsFree, z.s.
Sídlo                                                 : Tachovská 1373/41 , 323 00 Plzeň
IČ                                                     : 26643260
A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:
Obchodní firma                                 : SUPTel – PROJEKT s.r.o.
Sídlo                                                  : Hřbitovní 15, Plzeň
IČ                                                      : 04561767

Jméno a příjmení projektanta            : Jan Pešek ČKAIT  0201721
A.2 Seznam vstupních podkladů
                                                               - požadavek společnosti Pils Free, z.s.

                                                               - fyzický průzkum území 

                                                               - schválená nabídka

A.3 Údaje o území
Předmětná investiční akce řeší pokládku trubek DuraMulti do otevřeného výkopu v lokalitě Plzeň Jablonského ulice a přilehlých ulic Habrmannovy, Táborské, Sladkovského a Koterovské pro výstavbu optické sítě společnosti PilsFree z.s. Stavba bude provedena v průběhu roku 2021.

Jedná se o přípravu tras pro optické kabely, které budou uloženy v zemi, což je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a splňuje požadavky dotčených orgánů a vyhovuje stavebnímu zákonu o naplňování cílů územního plánování dle § 18 a §19 stejně jako vyhlášce č.501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území § 10 a § 24.
A.4 Údaje o stavbě
Jedná se o novou stavbu, v otevřeném výkopu o celkové délce cca  m budou uloženy trubky DuraMulti vedoucí k jednotlivým domům, což umožní následné zafouknutí optických kabelů a tím vytvoření optické internetové sítě pro uspokojení požadavků obyvatelů domů.

Trasy trubek jsou navrženy v souladu s platnými normami o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736006 – Prostorové uspořádání vedení tech.vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy). To znamená v chodnících s hloubkou krytí 0,4 m (v případě vrstvení kabelů či trubek nad sebe dodržet krytí od nejvrchnější vrstvy) nebo v zeleném pásu s hloubkou krytí 0,6m.

Pod komunikacemi min.krytí 0,9 m, u silnic 1. a 2.tř. 1,2 m včetně chráničky. Trubky DuraMulti budou uloženy v pískovém loži. V přechodech pod komunikacemi budou navíc uloženy v plastové chráničce PE 110/ 6,3 mm. Plastové chráničky budou obetonovány a opatřeny varovnou fólií.
V žádném případě nesmí být použita chránička s nižší pevností v tlaku, aby nedocházelo k její deformaci během hutnění zeminy při záhozu výkopů. Hutnění musí být provedeno opakovaně po ssednutí zeminy a zához musí být doplněn, pak teprve může být provedena definitivní úprava povrchů.
Přechod komunikací bude proveden řízeným protlakem, nebo překopem po částech. 
Veškeré výkopy budou v průběhu prací náležitě zabezpečeny zábranami a v době se sníženou  viditelností opatřeny výstražným světlem. 

V celém průběhu trubek DuraMulti se nad trubkami položí ochranná folie PVC oranžové barvy. Chránička musí být oboustranně utěsněna proti vnikání nečistot a vody.
Při provádění zemních prací je nutno respektovat připomínky majitelů o způsobu vedení trasy přes jejich pozemek. Trasy musí respektovat stávající dřeviny s důrazem na stromy alejového typu.
V části trasy, kde je povrch z betonové zámkové dlažby, je nutno provést celoplošnou úpravu povrchu.

 Provádění výstavby v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

 Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

a) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bez výkopové technologie),

b) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku  RWE. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

c) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma 
d) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

e) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

f) při použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

g) v případě každého i sebemenšího  poškození plynárenského zařízení  bude toto oznámeno neprodleně(vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

h) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené ve stanovisku. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

i) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu  4 m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu  4 m

Elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1 m

Rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000

Sb. (energetický zákon).

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení (dle kterého vzniká

bezpečnostní pásmo) nabylo právní moci do 3.7.2009, se  použijí bezpečnostní pásma dle

zákona č.458/2000 ve znění platném do 3.7.2009

Pro plynárenská zařízení, jejichž příslušné rozhodnutí správního řízení nabylo právní moci

po  4.7.2009 včetně, se použijí bezpečnostní pásma dle  zákona č.458/2000 ve znění

platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zákona č.158/2009 Sb.)

Provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ.

Kontakt pro provedení diagnostiky zajistí příslušný mistr okrsku. 
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
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B. Souhrnná technická zpráva
B.1.Popis území stavby                                                                                                                                  

Trasu pro uložení trubek DuraMulti tvoří z velké části chodník se zámkovou dlažbou, plzeňskou dlažbou, asfaltová vozovka, částečně zeleň.Oodbočky k domům jsou v pozemcích před budovami osazené převážně zámkovou dlažbou, částečně plzeňskou dlažbou a zelení(viz polohopisné výkresy). Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby
Stavba bude použita pro výstavbu a rozšíření internetové optické sítě společnosti PilsFree.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o uložení komunikační sítě do země, což neovlivní urbanistické a architektonické řešení.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Zemní práce:
1. úsek stávající dvě trubky DuraMicro 7x12/8 mm a trubka DuraMicro 12x7/4mm před budovou Jablonského 34 - nově nainstalovaná kabelová komora K3 před budovou Jablonského 48. Stávající trubky vedou ze stávající kabelové komory K2, která se nachází před budovou Jablonského 32. Délka trasy výkopu cca 136m včetně odboček k budovám . V této trase budou uloženy dvě trubky DuraMicro 7x12/8 mm, jedna trubka DuraMicro 12x7/4mm a trasovací vodič délky cca 136m (délka výkopu x 1,05 koeficient zvlnění). Trubky budou v přechodech vozovky Táborského uloženy v ochranné trubce PE110. Stávající trubky DuraMicro 7x12/8 mm vedoucí z kabelové komory K2 budou propojeny s nově položenými trubkami DuraMicro 7x12/8 mm vedoucími do nově položené kabelové komory K3. Stávající trubka DuraMicro 12x7/4 mm bude propojena s nově položenou trubkou DuraMicro 12x7/4mm, která bude ukončena před budovou Jablonského 44.                                                          Od trubky DuraMicro 12x7/4mm budou provedeny odbočky trubky DuraMicro 1x7/4mm následovně: červená mikrotrubička bude odbočovat k místu průrazu do budovy Jablonského 38 ( průraz ve vzdálenosti cca od pravého rohu budovy), zelená mikrotrubička bude odbočovat k místu průrazu do budovy Jablonského 40 (průraz cca od pravého rohu budovy), žlutá mikrotrubička bude odbočovat před budovu Jablonského 42 (k budoucímu místu průrazu cca od pravého rohu budovy) a modrá mikrotrubička bude odbočovat před budovu Jablonského 44. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           
2. úsek nově nainstalovaná kabelová komora K3 – budova Táborská 12. Trasa povede od nově nainstalované kabelové komory K3 v zeleni, dále protlakem pod Jablonského ulicí a poté v zeleni až k místu průrazu do budovy. Délka výkopu cca 52m. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 2x12/8 mm délky cca 55m. Trubka bude ukončena za místem průrazu v budově. Průraz do budovy bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           
3. úsek nově nainstalovaná kabelová komora K3 – chodník před budovou Habrmannova 33 + odbočky k domům. Délka výkopu cca 217 m. V úseku kabelová komora K3 – Habrmannova 33 bude uložena trubka DuraMicro 7x12/8mm délky cca 215m. V části trasy bude uložena trubka DuraMicro 2x12/8mm délky cca 85m, která bude ukončena v budově Jablonského 47. Trubka DuraMicro 7x12/8 mm povede z kabelové komory K3 až k budově Habrmannova 33. Od této trubky budou provedeny odbočky 1x12/8 mm, do budovy Jablonského 51 bude odbočovat červená trubka délky cca 5m, do budovy Jablonského 55 bude odbočovat trubka zelená délky cca 5m, do budovy Habramnnova 33 bude odbočovat trubka žlutá délky cca 5m a do budovy Koterovská 86 bude odbočovat trubka modrá délky cca 35m.Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.                        

4. úsek nově nainstalovaná kabelová komora K3 – budova Jablonského 50. Délka výkopu cca 26 m. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 1x12/8mm délky cca 27 m. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.                        Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.                        
5. úsek stávající dvě trubky DuraMicro 7x12/8 mm a trubka DuraMicro 12x7/4mm před budovou Jablonského 30 - nově nainstalovaná kabelová komora K4 v Jablonského ulici u budovy Sladkovského 27. Stávající trubky vedou ze stávající kabelové komory K2, která se nachází před budovou Jablonského 32. Délka výkopu trasy včetně odboček cca 124 m. V této trase budou uloženy dvě trubky DuraMicro 7x12/8 mm a trubka DuraMicro 12x7/4 mm.V přechodu Sladkovského ulice budou trubky uloženy v chráničce PE 160 včetně trubek popsaných v níže uvedeném průběhu trubek z kabelové komory K4. Nově položené trubky DuraMicro 7x12/8mm délky cca 122m budou propojeny se stávajícími trubkami vedoucími z kabelové komory K2 a budou ukončeny v nově nainstalované kabelové komoře K4. Nově položená trubka DuraMicro 12x7/4mm délky cca 93m bude ukončena před budovou Jablonského 18. Ve směru od stávající kabelové komory K2 budou od trubky DuraMicro 12x7/4 mm provedeny odbočky trubky DuraMicro 1x7/4mm  k budovám následovně: červená délky cca 2m k budově Jablonského 32, zelená délky cca 3m do budovy Jablonského 30, žlutá délky cca 3m do budovy Jablonského 28, modrá cca 3m do budovy Jablonského 22, černá délky cca 3m do budovy Jablonského 20 a fialová délky cca 2m k budově Jablonského 18. Nad ukončenými trubkami DuraMicro před budovami budou uloženy MiniMarkery pro snadnější identifikaci. Všechny mikrotrubičky budou ukončeny koncovkami. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           
6. úsek nově nainstalovaná  kabelová komora K4 – chodník před budovou Jablonského 21. Délka trasy výkopu cca 71 m včetně odboček k budovám. V tomto úseku bude uložena  trubka DuraMicro 4x 7/4 mm délky cca 92 m. Od trubky DuraMicro 4x7/4 mm budou provedeny odbočky trubky DuraMicro 1x7/4mm délky cca 2m k budovám následovně: červená délky cca 4m do budovy Jablonského 19 a zelená délky cca 2m k budově Jablonského 21. Nad ukončenými mikrotrubičkami před budovami budou uloženy MiniMarkery pro snadnější identifikaci. Všechny mikrotrubičky budou ukončeny koncovkami. Průraz bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           
7. úsek nově nainstalovaná kabelová komora K4 – chodník před budovou Sladkovského 24. Délka výkopu trasy cca 76 m včetně odboček k budovám. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 12x7/4 mm a trubka DuraMicro 1x12/8 mm délky cca 89m. Od trubky DuraMicro 12x7/4 mm budou provedeny odbočky trubky DuraMicro 1x7/4mm délky cca 2m k budovám následovně: červená délky cca 3m do budovy Sladkovského 28, zelená délky cca 3m do budovy Sladkovského 26 a žlutá délky cca 3m do budovy Sladkovského 24. Nad ukončenými mikrotrubičkami před budovami budou uloženy MiniMarkery pro snadnější identifikaci. Všechny mikrotrubičky budou ukončeny koncovkami. Průraz bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           

8. úsek nově nainstalovaná kabelová komora K4 – chodník před budovou Koterovská 52. Délka výkopu trasy cca 145 m včetně odboček k budovám. V tomto úseku bude uložena trubka DuraMicro 1x12/8 mm a jedna trubka DuraMicro 12x7/4mm délky cca 166 m. Od trubky DuraMicro 14x7/4 mm budou provedeny odbočky trubky DuraMicro 1x7/4mm k budovám následovně: červená délky cca 3m k budově Jablonského 17, zelená délky cca 3m k budově Sladkovského 34, žlutá délky cca 4m do budovy Sladkovského 36, modrá délky cca 4m do budovy Sladkovského 38, černá délky cca 3m k budově Sladkovského 40, fialová délky cca 3m k budově Sladkovského 42 a tyrkysová délky cca 4m bude ukončena v budově Koterovská 52. Nad ukončenými mikrotrubičkami před budovami budou uloženy MiniMarkery pro snadnější identifikaci. Všechny mikrotrubičky budou ukončeny koncovkami. Průraz bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.           
Přechody vozovky budou realizovány protlakem nebo překopem po částech dle technických možností. Ve všech výkopech bude podél trubek uložen trasovací vodič. Pře jednotlivými vjezdy do objektů budou trubky uloženy v ochranné chráničce. Průraz do budov bude proveden šikmým provrtáním stěny zabraňujícím vnikání vody a následným vodotěsným utěsněním.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby                                                                                                                Během stavby bude učiněno takové opatření, aby byl umožněn bezbariérový přístup k budovám.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby                                                                                                             Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.       
B.2.6 Základní technický popis staveb

a) Při stavbě je nutno dodržet platné normy o prostorovém uspořádání vedení (ČSN 736005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 334050 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení a související normy)

b) vyjádření a podmínky jednotlivých správců sítí
B.2.7 Technická a technologická zařízení

Ke stavbě budou použity trubky DuraMulti, chráničky zabraňující mechanickému poškození PE 110, kabelové komory Carson.
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Bezpodmínečně je však nutno provést hermetické utěsnění HDPE trubek a trubek DuraMulti při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupujícího tělesa. 
Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti.

V případě nehody neprodleně vyrozumět příslušníky profesionálního Hasičského záchranného sboru na lince tísňového volání „150“.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Při výstavbě dbát na hospodárné používání energetických zařízení a strojů.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

K zabránění negativních účinků vnějšího prostředí budou výkopy otevřeny pouze nezbytně nutnou dobu pro uložení trubek a následně okamžitě zahrnuty.

B3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu bude provedeno v rámci budování optické sítě PilsFree.
B4. Dopravní řešení

Bude řešeno dopravním značením po částech o jehož schválení bude požádán Dopravní inspektorát před zahájením stavby.
B5. Řešení  terénních úprav
Vytěžená zemina z výkopu bude z větší části opět použita k zahrnutí výkopů. Přebytečný materiál z výkopů se uloží dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku (po domluvě s městským úřadem), kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení odpadového materiálu (zemina nebo kameny kategorie O 17 05 04, beton kategorie O 17 01 01, cihla kategorie O 17 01 02, asfalt bez dehtu kategorie O 17 03 02).
Po skončení pokládky trubek se provede dočasná provizorní úprava povrchu kabelových rýh. Po době potřebné k sesednutí záhozu výkopů se provede definitivní úprava takovým způsobem, jaký byl před výkopovými pracemi. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Realizace stavby a její následný provoz nemá negativní vliv na tvorbu životního prostředí. Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Nevyžaduje žádné demolice stávajících objektů, ani kácení vzrostlé zeleně. Pouze v průběhu realizace dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem výkopových prací.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Při veškerých pracích na stavbě je nutné dbát o bezpečnost při práci jak pracovníků dodavatele, tak i ostatní veřejnosti – označení a osvětlení výkopů, zábrany apod.

Při realizaci stavby je nutno plně respektovat příslušné předpisy bezpečnosti práce a příp. související rezortní předpisy.
B.8  Zásady organizace výstavby
Dodavatel by měl vzít na vědomí, že dokladované stávající inženýrské sítě byly projektantem ověřeny dle dostupných údajů jednotlivých správců sítí, přesto je nutné prověřit jejich skutečný stav vytýčením na místě s příslušným správcem sítě.

Dodavatel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek uložení, řezů a detailů a zhotovení DTM, které je součástí stavby.
Provedení prací musí dále odpovídat zákonu č.169/1997 Sb.
Dočasné zábory pro staveniště budou vždy po skončení prací zrušeny.
25.2.2021                                                                                                          Zpracoval: J.Hájek

